

Organización de Aviación Civil Internacional
PROYECTO REGIONAL PNUD/OACI RLA/98/003
Transición a los Sistemas CNS/ATM en las Regiones CAR y SAM

Experto ATM

Términos de referencia

Prestar asistencia al Programa Regular de la OACI en la Implantación de la RVSM, rutas RNAV y RNP en las Regiones CAR/SAM.

Asesorar y prestar asistencia en la organización, coordinación de los requisitos y preparación del material de trabajo para la realización del II Seminario de Implantación RVSM en las regiones CAR/SAM y para la Quinta y Sexta Reunión/Taller de trabajo de Autoridades y Planificadores ATM para la Implantación RVSM, rutas RNAV y RNP en las Regiones CAR y SAM – AP/ATM/5 y AP/ATM/6 (RVSM-RNAV-RNP).

Programa de trabajo

- Prestar asistencia al Programa Regular de la OACI y a los Estados/Organizaciones Internacionales en la Implantación de rutas RNAV en las Regiones CAR/SAM;
- Prestar asistencia al Programa Regular de la OACI y a los Estados/Organizaciones Internacionales en la Implantación de la RVSM en las Regiones CAR/SAM;
- Prestar asistencia al Programa Regular de la OACI y a los Estados/Organizaciones Internacionales en la Implantación pre-operacional RNP 10 en el tramo Santiago de Chile/Lima de las rutas UL 780 y UL 302;
- Prestar asistencia al Programa Regular de la OACI y a los Estados/Organizaciones Internacionales en la Implantación de la RNP en las Regiones CAR/SAM;
- Asesorar y prestar asistencia en la organización, coordinación y preparación de los requisitos y el material de trabajo para la convocatoria y realización del II Seminario de Implantación RVSM en las regiones CAR/SAM;
- Asesorar y prestar asistencia en la organización, coordinación y preparación de los requisitos, documentación y material de trabajo para la convocatoria y realización de la Reunión/Taller de trabajo AP/ATM/5 (RVSM-RNAV-RNP);
- Asesorar y prestar asistencia en la organización, coordinación y preparación de los requisitos, documentación y material de trabajo para la convocatoria y realización de la Reunión/Taller de trabajo AP/ATM/6 (RVSM-RNAV-RNP);

Situación prevista al finalizar las actividades

Finalizado el período de actividades del experto ATM, se espera haber cumplido con todas las tareas, actividades y coordinaciones, previstas para el año 2003, con los proveedores de servicios, usuarios y organismos internacionales involucrados que permitan una exitosa implantación RVSM, rutas RNAV y RNP en las Regiones CAR/SAM, de acuerdo con la planificación y requerimientos del GREPECAS.

Períodos de las actividades

Debido a que la naturaleza de las actividades del Experto ATM para la Asistencia al Programa Regular de la OACI se desarrollarán en forma continua, la programación de dichas actividades también se deberá considerar como una tarea continua durante todo el periodo correspondiente al año 2003.